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THIS AMENDMENT NO. 1 TO THE 

AGREEMENT is made between the following 

parties (together the "Parties", and individually also 

a "Party"): 

ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН № 1 ДО 

ДОГОВОРУ укладено між наступними сторонами 

(далі разом – "Сторони", та окремо – "Сторона"): 

  

NORDIC ENVIRONMENT FINANCE 

CORPORATION, an International Financial 

Institution established by an agreement between the 

Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, 

Norway and Sweden, with its headquarters in 

Helsinki, Finland, located at: Fabianinkatu 34, 

00100 Helsinki, Finland ("NEFCO" or the "Lead 

Finance Institution"), acting in accordance with its 

Statutes and represented by Managing Director 

Trond Moe and Senior Adviser Ronny Nilsson; and 

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА 

КОРПОРАЦІЯ, міжнародна фінансова 

організація, яка створена відповідно до угоди між 

країнами Північної Європи Данією, Фінляндією, 

Ісландією, Норвегією й Швецією, зі штаб-

квартирою в Гельсінкі, Фінляндія, з 

місцезнаходженням за адресою: Фабіанінкату 34, 

00100, м. Гельсінкі, Фінляндія (далі – "НЕФКО" 

або "Провідна Фінансова Установа"), яка діє 

відповідно до Статутів НЕФКО й представлена 

Керуючим Директором Трондом Мое та Старшим 

Радником Ронні Нільссоном; а також 

  

Khmelnytskyi City Council, a body of local self-

governance representing the local community of the 

City of Khmelnytskyi, a legal entity organized and 

existing under the laws of Ukraine, with its 

registered office at 3, Heroiv Mariupolia Street, 

Khmelnytskyi, Khmelnytskyi Region, 29000, 

Ukraine (the "Grant Beneficiary"), represented by 

the Mayor of the City of Khmelnytskyi Symchyshyn 

Oleksandr Serhiyovych, acting in accordance with 

Ukrainian legislation, as the beneficiary, 

 

(jointly the "Parties" and separately also a/the 

"Party"). 

Хмельницька міська рада, орган місцевого 

самоврядування, який представляє Хмельницьку 

міську територіальну громаду, юридична особа, яка 

створена й існує за законами України, із 

місцезнаходженням за адресою: Україна, 

Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. 

Героїв Маріуполя, 3, 29000 (далі - "Одержувач 

Гранту"), в особі Хмельницького міського голови 

Симчишина Олександра Сергійовича, який діє у 

відповідності до законодавства України, як 

одержувач, 

 

(далі окремо — "Сторона", разом - "Сторони"). 

 

 

WHEREAS: ОСКІЛЬКИ: 

  

A. NEFCO and the Beneficiary have entered into the 

(up to EUR 700,000) Grant agreement NMFCR-

2020-138 dated 15 October 2021 (the "Agreement") 
to implement "Improving the energy efficiency of 

public buildings" (the "Project"); 

A. НЕФКО та Одержувач уклали (до 700 000 євро) 

Договір про грант NMFCR-2020-138 від 15 жовтня 

2021 року (далі - "Договір") щодо проекту 
"Підвищення енергоефективності закладів 

бюджетної сфери" (далі - "Проект"); 

  

B. Pursuant to Article 8.05 of the Loan Agreement 

NMFCR-2020-138 dated 15 October 2021 (the 

"Loan Agreement") and the NEFCO Investment 

Committee decision dated 20 June 2022, NEFCO 

has cancelled the right of Khmelnytskyi City 

Council (the borrower under the Loan Agreement) to 

receive Loan Disbursements, and therefore, the Loan 

has been formally cancelled by the Loan 

Cancellation Letter dated 23 November 2022; 

B. Відповідно до статті 8.05 Кредитного договору 

NMFCR-2020-138 від 15 жовтня 2021 року (далі - 

"Кредитний договір") та рішення Інвестиційного 

комітету НЕФКО від 20 червня 2022 року, НЕФКО 

скасувала право Хмельницької міської ради 

(позичальник за Кредитним договором) на 

отримання Виплат кредиту, і Кредит таким чином 

було офіційно скасовано Повідомленням щодо 

скасування кредиту від 23 листопада 2022 року; 

  

C. As a result of the war in Ukraine and imposition 

of the Martial Law as of 24 February 2022, NEFCO 

acknowledged that the consequence for the financed 

activity has or is reasonably likely to have a Material 

С. Внаслідок війни в Україні та введення воєнного 

стану з 24 лютого 2022 року НЕФКО визнала, що 

наслідки для фінансованої діяльності мають або 

можуть мати Істотний Негативний Вплив, який, як 
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Adverse Effect, which as defined in the Agreement 
is cause for suspension and cancellation of the NIP 

grant. 

 

Nevertheless, due to the high importance of the 

Project during and in post war time NEFCO has 

decided to allow the Beneficiary to continue 

implementation of the Project with a revised scope 

where financing sources remain the NIP grant (up to 

EUR 700,000) and co-financing from the City (as 

provided in the Annex 1 hereto), despite the loan 

funds not being available; 

це визначено в Договорі є підставою для 

призупинення та скасування Гранту NIP. 

 

Тим не менш, через високу важливість Проекту під 

час війни та у післявоєнний час, НЕФКО вирішила 

дозволити Одержувачу продовжити реалізацію 

Проекту з переглянутим обсягом, де джерелами 

фінансування залишається грант NIP (до 700 000 

євро) та співфінансування від Міста (як визначено у 

Додатку 1 до Договору про внесення змін № 1), 

незважаючи на недоступність кредитних коштів. 

  

D. NEFCO has received a formal approval from the 

European Union (Addendum 1 to Contribution 

Agreement dated 7 November 2022) to continue 

funding of the Project with the NIP grant in the 

initially agreed amount of up to EUR 700,000 under 

a revised scope of the Project; 

D. НЕФКО отримала формальне схвалення від 

Європейського Союзу (Угода про Співпрацю від 7 

листопада 2022 року) щодо продовження 

фінансування Проекту за допомогою гранту NIP у 

первісно узгодженому розмірі до 700 000 євро в 

рамках переглянутого обсягу Проекту; 

  

B. NEFCO and the Beneficiary have agreed, subject 

to the terms of this amendment No. 1 to the 

Agreement (the "Amendment No. 1"), to make 

certain amendments to the Agreement; 

 

 

F. For the avoidance of doubt and with reference to 

Section B above, the fact of introduction of the 

Martial Law, regardless of other circumstances, shall 

not as of the Effective Date constitute a Material 

Adverse Effect under the Agreement and this 

Amendment No.1. 

B. НЕФКО та Одержувач погодилися, з 

урахуванням умов цього договору про внесення 

змін № 1 до Договору (далі - "Договір про 

внесення змін №1"), внести певні зміни до 

Договору; 

 

F. Для уникнення сумнівів та враховуючи 

посилання на Розділ B вище, факт запровадження в 

Україні воєнного стану, незалежно від інших 

обставин, станом на Дату набрання чинності   не 

становить Істотний негативний вплив за Договором 

та цим Договором про внесення змін №1. 

  

NOW, THEREFORE, THE PARTIES AGREE 

AS FOLLOWS: 
СТОРОНИ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ЦИМ ПРО 

НАСТУПНЕ: 

  
SECTION 1. DEFINITIONS AND 

INTERPRETATION 

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

І ТЛУМАЧЕННЯ 

  
1.1 In this Amendment No. 1: 1.1 У цьому Договорі про внесення змін № 1: 

  

"Effective Date" means the date hereof. "Дата набрання чинності" означає дату цього 

Договору про внесення змін № 1. 

  

1.2 Capitalised terms used and not otherwise 

defined herein shall have the meanings ascribed to 

them in the Agreement. 

1.2 Терміни (слова з великої літери), що 

вживаються в цьому Договорі про внесення змін 

№ 1, але не визначені в ньому, мають значення, 

надане їм у Договорі. 

  
SECTION 2. AMENDMENTS РОЗДІЛ 2. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

 
2.1. As the Loan Agreement has been formally 

cancelled by the Loan Cancellation Letter dated 23 

November 2022, all references to the Loan 

2.1 Оскільки Кредитний Договір було офіційно 

скасовано Повідомленням щодо скасування 

кредиту від 23 листопада 2022 року, усі 
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Agreement throughout the text of the Agreement 

shall not be taken into consideration as a 

precondition for funding of the Project with NIP 

grant. 

посилання на Кредитний Договір у тексті 

Договору не повинні враховуватися як 

передумова для фінансування Проекту за 

рахунок гранту NIP.  

  

2.2 Section 3 (Conditions Precedent to 

Disbursement) of the General Terms and Conditions 

of the Agreement shall be amended and read as 

follows: 

 

3.1 Disbursements of the Grant shall only take place 

subject to the Beneficiary’s fulfilment, on a 

continuous basis and in a manner satisfactory to 

NEFCO, of the requirements contained in the 

Special Terms and Conditions of the Agreement and 

the following conditions precedent, as relevant for 

each specific disbursement: 

2.2 Розділ 3 (Попередні Умови Виплат) 

Загальних Умов і Порядку Договору змінюється 

та викладається у наступній редакції: 

 

 

3.1 Виплати Гранту здійснюються лише за 

умови виконання Одержувачем на постійній 

основі й у порядку, який задовольняє НЕФКО, 

вимог, які передбачені в Особливих умовах і 

Порядку Договору, та наступних попередніх 

умов щодо кожної конкретної виплати: 

  

a) the Agreement and this Amendment No. 1 

have been: (i) duly signed by both Parties, 

(ii) are in full force and effect, and (iii) 

NEFCO has received relevant 

documentation to this effect, including an 

original counterpart of the signed 

Agreement and this Amendment No. 1; 

a) Договір про грант та цей Договір про 

внесення змін №1 є: (і) належним чином 

підписані обома Сторонами, (іі) є 

повністю дійсними й чинними, й (ііі) 

НЕФКО отримала про це відповідні 

документи, у тому числі оригінал 

примірника підписаного Договору та 

Договору про внесення змін №1; 

 

b) the Beneficiary has provided documentation 

satisfactory to NEFCO evidencing that: (i) 

the appropriate bodies of the Beneficiary 

have duly taken all necessary decisions for 

the Agreement and this Amendment No. 1 to 

be executed and delivered on behalf of the 

Beneficiary, and (ii) the Beneficiary has 

received all approvals and consents, as may 

be necessary to receive the Grant on the 

terms and conditions set out in the 

Agreement and this Amendment No. 1;  

b) Одержувач надав документацію, яка 

задовольняє НЕФКО і підтверджує, що: (i) 

відповідні органи Одержувача належним 

чином прийняли всі необхідні рішення, щоб 

Договір та цей Договір про внесення змін 

№1 були укладені і підписані від імені 

Одержувача, і (іі) Одержувач отримав всі 

погодження й дозволи, які необхідні для 

отримання Гранту у порядку й на умовах, 

викладених у Договорі та Договорі про 

внесення змін №1;  

 

c) the Beneficiary is committed to implement 

the Project, as described in Annex 1 hereto 

(the Project Description); 

с)  Одержувач реалізує Проект, як 

обумовлено в Додатку 1 до цього 

Договору про внесення змін №1 (Опис 

проекту); 

 

d) the Beneficiary has made available, and/or 

taken all appropriate measures, which are 

acceptable to NEFCO, to make available 

own funds as may be required for the 

completion of the Project and which, as a 

minimum, shall be equal to the amount 

indicated in Annex 1 hereto (the Project 

Description); 

d) Одержувач виділив і/або вжив всіх 

відповідних заходів, які є прийнятними для 

НЕФКО, для виділення такої суми власних 

коштів, як це може бути необхідно для 

завершення Проекту та яка щонайменше 

повинна бути рівною сумі, зазначеній у 

Додатку 1 до цього Договору про внесення 

змін №1 (Опис проекту); 
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e) NEFCO has satisfied itself that the Project 

is financed as described in Annex 1 hereto 

(the Project Description); 

e) НЕФКО впевнилась, що Проект 

фінансується у відповідності до як це 

описано у Додатку 1 до цього Договору про 

внесення змін №1 (Опис проекту); 

 

f) NEFCO has satisfied itself that the 

requested disbursement corresponds to the 

disbursement plan (subsequently provided 

by the Beneficiary and approved by 

NEFCO) and received a progress report 

confirming that all relevant milestones for 

the specific disbursement have been met; 

 

f) НЕФКО впевнилась, що запитувана 

виплата відповідає плану виплат (згодом 

наданого Одержувачем та погодженого 

НЕФКО) і отримала звіт про прогрес, що 

підтверджує, що всі відповідні вимоги для 

конкретної виплати були виконані; 

g) the Beneficiary has confirmed in writing to 

NEFCO that: (i) the representations and 

warranties set out below are true and 

accurate in all respects at the Disbursement 

Date; (ii) all other undertakings made by the 

Beneficiary under the Agreement and this 

Amendment No. 1 have been fulfilled; 

g) Одержувач підтвердив НЕФКО у 

письмовому вигляді, що: (i) заяви й 

запевнення, викладені нижче, правильні й 

точні в усіх відношеннях на Дату виплати; 

(іі) усі інші зобов’язання, які взяті на себе 

Одержувачем за Договором та Договором 

про внесення змін №1, виконані; 

 

h) the Beneficiary (and/or the consultants, 

suppliers and/or other partners with which 

it will have agreements for the 

implementation of the Project) have 

obtained all requisite licenses, permits and 

approvals and/or no-objections by 

appropriate authorities, as may be 

necessary to implement the Project and to 

carry out any other actions necessary for the 

purpose of the Project, and such licenses, 

permits and approvals are in full force and 

effect; 

h) Одержувач (та/або консультанти, 

постачальники та/або інші партнери, із 

якими він матиме договори з реалізації 

Проекту) отримав усі необхідні ліцензії, 

дозволи й схвалення та/або погодження 

відповідних органів, які необхідні для 

реалізації Проекту, і здійснив усі інші дії, 

які необхідні для реалізації Проекту, і всі 

такі ліцензії, дозволи й погодження мають 

повну силу;  

 

 

 

i) an Environmental Assessment of the Project 

has been carried out; 

 

i) проведена екологічна оцінка Проекту; 

 

j) the Beneficiary has furnished NEFCO with 

a satisfactory legal opinion, substantially in 

form of Annex 2 hereto, issued by a chief 

legal officer (or an officer holding a similar 

position) of the Beneficiary qualified to 

practice in Ukraine; 

j) Одержувач надав НЕФКО задовільний 

юридичний висновок підготовлений за 

формою, викладеною у Додатку 2 до цього 

Договору про внесення змін №1, та 

виданий головним юристом (або 

посадовою особою, яка обіймає аналогічну 

посаду) Одержувача, який має право вести 

практику в Україні; 

 

k)  NEFCO has received a list of names, titles 

and specimen signatures of the parties 

authorized to represent the Beneficiary in 

any manner connected with the Agreement 

and this Amendment No. 1, substantially in 

the form set out in Annex 3 to the 

Agreement;  

k)     НЕФКО отримала список прізвищ, посад і 

зразки підписів осіб, уповноважених 

представляти Одержувача будь-яким 

чином стосовно Договору та Договору про 

внесення змін №1, істотно за формою, 

поданою в Додатку 3 до Договору; 
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l) NEFCO has received such additional 

information or documentation as NEFCO 

shall reasonably find necessary before 

execution of the disbursement; 

l) НЕФКО отримала таку додаткову 

інформацію або документацію, яку 

обґрунтовано вважає за необхідне мати 

перед здійсненням виплати; 

 

m) no event or circumstance which may lead to 

suspension, as specified in Section 7 of the 

Agreement, has occurred and is continuing; 

m) не відбулося та не існує жодних подій чи 

обставин, які можуть призвести до 

призупинення виплат, як зазначено в 

розділі 7 Договору;  
 

n) NEFCO has received an original signed 

Disbursement Request in accordance with 

the requirements set out in the Agreement 

and this Amendment No. 1. 

 

n) НЕФКО отримала оригінал підписаного 

Запиту на виплату відповідно до вимог, 

викладених у Договорі та цьому Договорі 

про внесення змін №1. 

2.4 In addition to the requirements of Section 5.1 

(Project Undertakings) of the General Terms and 

Conditions of the Agreement, the Beneficiary 

specifically warrants, undertakes and covenants that: 

 

w) it shall comply with requirements of the laws of 

Ukraine related to declaration of the martial law in 

Ukraine, as well as any possible restrictions, 

including of a temporary nature, introduced into the 

budget laws and regulations for the martial law 

period, and to promptly notify NEFCO of any such 

restriction, which may limit the ability of the 

Beneficiary to implement the Project; 

 

x) it shall agree to that NEFCO publishes basic 

information about signed financing agreements 

consisting of the names of the respective obligors 

and beneficiaries and a general description of the 

financed project (including information about the 

type of financing, the amount of the funding provided 

by NEFCO and the amount of funding from other 

sources). 

 

2.5 Article 7.1. (f) of the General Terms and 

Conditions of the Agreement, shall be amended and 

read as follows: 

 

“(f) a situation occurs which results in, or in the 

reasonable opinion of NEFCO, is reasonably likely 

to result in the Beneficiary ceasing to be effectively 

controlled by Ukraine or becomes a temporary 

occupied territory, or active military actions are 

carried out on the city or close to the city”. 

 

 

2.6 Annex 1 (Project Description) of the Agreement 

shall be amended and read as set out in Annex 1 to 

this Amendment No. 1.  

2.4 Крім вимог Розділу 5.1 (Зобов’язання щодо 

Проекту) Загальних умов і порядку Договору, 

Одержувач запевняє, погоджується й 

зобов’язується: 

 

 w) дотримуватися вимог законодавства, 

пов’язаних із введенням воєнного стану в Україні, 

та будь-яких можливих обмежень, в тому числі 

тимчасового характеру, внесені у бюджетне 

законодавство на час дії режиму воєнного 

стану, та негайно повідомляти НЕФКО про 

будь-які такі обмеження, які можуть вплинути 

на здатність Одержувача реалізувати Проект; 

 

x) погоджуватись, що НЕФКО публікує основну 

інформацію про підписані фінансові договори, 

включаючи імена відповідних боржників і 

бенефіціарів та загальний опис 

профінансованого проекту (включаючи 

інформацію про тип фінансування, розмір 

фінансування, наданий НЕФКО, і розмір 

фінансування з інших джерел). 

 

2.5 Стаття 7.1 (f) Загальних умов і порядку 

Договору змінюється та викладається у 

наступній редакції: 

 

“(f) виникає ситуація, яка призводить, або, 

на обґрунтовану думку НЕФКО, може 

призвести до того, що Одержувач опиняється 

поза реальним контролем України або стає 

тимчасово окупованою територією, або у Місті 

або поблизу Міста ведуться активні військові 

дії”. 

 

2.6 Додаток 1 (Опис проекту) Договору 

змінюється та викладається у редакції, як 

викладено в Додатку 1 до цього Договору про 

внесення змін № 1. 
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SECTION 3. EFFECT OF 

AMENDMENTS 

РОЗДІЛ 3. ЧИННІСТЬ ЗМІН ТА 

ДОПОВНЕНЬ 
  
With effect from the Effective Date the Agreement 

shall be amended in the manner and to the extent set 

out in this Amendment No. 1 and the Agreement 

shall be read and construed as one document with 

this Amendment No. 1. 

Починаючи з Дати набрання чинності Договір 

змінюється та доповнюється в порядку та на 

умовах, встановлених цим Договором про 

внесення змін № 1, та Договір разом з цим 

Договором про внесення змін № 1 тлумачаться та 

становлять єдиний документ. 
  

SECTION 4. STATUS OF THE 

AGREEMENT 

РОЗДІЛ 4. СТАТУС ДОГОВОРУ 

  
Save for the amendments to the Agreement effected 

by this Amendment No. 1, all terms and conditions 

of the Agreement shall constitute valid, binding and 

enforceable obligations, remain in full force and 

effect. 

Крім змін та доповнень до Договору, що були 

внесені цим Договором про внесення змін № 1, 

всі положення та умови Договору становлять 

дійсні, обов'язкові та такі, що підлягають 

виконанню, зобов'язання, залишаються дійсними 

та чинними в повному обсязі. 

  
SECTION 5. GOVERNING LAW; 

DISPUTE RESOLUTION 

РОЗДІЛ 5.  ПРАВО, ЩО 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ; 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
  
5.1 This Amendment No. 1 shall be construed 

in accordance with, and shall in all respects be 

governed by, the laws of Kingdom of Sweden. 

5.1 Цей Договір про внесення змін № 1 

тлумачиться у відповідності до, та в усіх 

аспектах керується законодавством Швеції. 

  
5.2 Any dispute, controversy or claim arising 

out of or in connection with this Amendment No. 1, 

or the breach, termination or invalidity thereof, 

which the Parties have not been able to settle by 

agreement within 60 (sixty) days following the filing 

of a formal request for negotiations, shall be finally 

settled by arbitration in accordance with the 

Arbitration Rules of the SCC Arbitration Institute 

(the "Rules").  

 

 

5.3 The arbitral tribunal shall be composed of 

one (1) arbitrator appointed in accordance with the 

Rules. The seat of the arbitration shall be Stockholm, 

Sweden. The arbitral proceedings shall take place in 

Stockholm, Sweden. The language to be used in the 

arbitral proceedings (including documentation) shall 

be English. 

5.2 Будь-які спори, розбіжності або претензії, 

що виникають з цього Договору про внесення 

змін № 1 або у зв’язку з ним, чи з його 

порушенням, припиненням або недійсністю, які 

Сторони не змогли вирішити у договірному 

порядку протягом 60 (шістдесяти) днів із 

моменту подачі формальної вимоги про 

переговори, остаточно вирішуються арбітражем 

згідно з Правилами арбітражу Арбітражного 

інституту СТП  (далі – “Правила”).  

 

5.3 Арбітражний суд складається з одного (1) 

арбітра, призначеного відповідно до Правил. 

Місцем арбітражу є Стокгольм, Швеція. 

Арбітражне провадження проводиться в 

Стокгольмі, Швеція. Робочою мовою 

арбітражного провадження (включаючи 

документацію) є англійська мова. 

  
5.4 Notwithstanding the aforesaid, NEFCO 

may take any action available to it under the law of 

Ukraine to guard its interests under this Amendment 

No. 1. 

5.4 Незважаючи на вищезгадане, для захисту 

своїх інтересів відповідно до цього Договору про 

внесення змін № 1 НЕФКО має право вживати 
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 будь-яких заходів, наявних у його розпорядженні 

відповідно до законодавства України. 

  
5.5 Service of any notice of process in 

connection with any proceeding under this Section 5 

may be made to the addresses set out in the Special 

Terms and Conditions of the Agreement and to the 

extent allowed by applicable law, in the manner 

provided for in Section 10 of the Agreement. The 

Parties hereby expressly waive any and all additional 

requirements for the service of any such notice of 

process. 

5.5 Процесуальні повідомлення сторін, 

пов’язані з провадженням згідно з цим Розділом 

5, здійснюються за адресами, визначеними в 

Особливих умовах і в порядку Договору, в обсязі, 

які передбачені відповідним законодавством, і в 

спосіб, передбачений в Розділі 10 Договору. Цим 

пунктом Сторони однозначно відмовляються від 

будь-яких додаткових вимог до процесуальних 

повідомлень Сторін. 

  
5.6 The Beneficiary shall on demand 

reimburse NEFCO for any reasonable expenses 

(including legal fees) incurred by NEFCO in the 

preservation or enforcement of any of its rights under 

this Amendment No. 1. If any arbitration tribunal or 

court issues any ruling stating that costs and 

expenses incurred by NEFCO in the preservation or 

enforcement of any of its rights under the 

Amendment No. 1 are distributed and are payable 

otherwise, such ruling shall however prevail with 

respect to the costs and expenses covered by said 

ruling. 

5.6 Одержувач відшкодовує на вимогу 

НЕФКО всі обґрунтовані витрати (включаючи 

витрати на юридичні послуги), понесені НЕФКО 

для збереження або примусового виконання 

будь-яких прав за цим Договором про внесення 

змін № 1. Якщо будь-який суд або арбітражний 

трибунал видасть будь-яке рішення, відповідно 

до якого витрати й видатки, понесені НЕФКО із 

метою збереження або примусового виконання 

будь-яких своїх прав за Договором про внесення 

змін № 1, розподіляються й сплачуються в інший 

спосіб, таке рішення матиме переважну силу 

стосовно таких витрат і видатків. 

  
SECTION 6. MISCELLANEOUS РОЗДІЛ 6. РІЗНЕ 

  
6.1 The provisions of Section 4 (Notices and 

Requests) of the Special Terms and Conditions of the 

Agreement, Sections 11 (Language and Copies), 

10.4 (concerning waivers and consents) and 10.7 

(concerning NEFCO’s immunity) of the General 

Terms and Conditions of the Agreement shall apply 

to this Amendment No. 1 mutatis mutandis. 

6.1 Умови Розділу 4 (Повідомлення і запити) 

Особливих умов і порядку Договору, Розділів 11 

(Мова і копії), 10.4 (стосовно відмов та згод) та 

10.7 (стосовно імунітету НЕФКО) Загальних 

умов і порядку Договору застосовуються до 

цього Договору про внесення змін № 1 з 

урахуванням усіх редакційних змін (mutatis 

mutandis). 

  

6.2 This Amendment No.1 has been executed 

in both the English language and the Ukrainian 

language in two (2) original counterparts each 

having equal legal force. In case of any discrepancies 

between the English and the Ukrainian version, the 

English version shall prevail. 

6.2 Цей Договір про внесення змін № 1 

підписаний англійською й українською мовами в 

двох (2) оригінальних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. У разі розбіжності між 

англомовною й україномовною версіями, 

англомовна версія має переважну силу. 

  

  

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto, 

acting through their duly authorized representatives, 

have caused this Amendment No. 1 to be signed. 

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО Сторони 

Договору про внесення змін № 1, діючи через 

своїх належним чином уповноважених 

представників, підписали цей Договір про 

внесення змін № 1.  
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For NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION 

Від ПІВНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

By:_____________________________ By:__________________________ 

 Trond Moe / Тронд Мое  Ronny Nilsson / Ронні Нільссон 

 Managing Director / Керуючий Директор   Senior Advisor / Старший Радник 

 

 

For KHMELNYTSKYI CITY COUNCIL /  

Від ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

By / підпис: _________________________ 

  Symchyshyn Oleksandr Serhiyovych / Симчишин Олександр Сергійович 

Mayor of the City of Khmelnytskyi/ Хмельницький міський голова 
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ANNEX 1 / 

ДОДАТОК 1 

 

PROJECT DESCRIPTION AND REPORTING 

 

1. PROJECT DESCRIPTION 

The overall objective of this project is to implement energy-saving measures in municipal building in 

the city of Khmelnytskyi to improve its energy efficiency. The project aims to result in: 

 reduction of energy consumption;  

 reduction of budget expenditures for energy resources;  

 improving the staying conditions;  

 improving buildings’ exterior and extending the buildings’ lifetime; 

 reduction of GHG emissions as a consequence of reduced energy consumption.  

The target facility of the project is Kindergarten No. 45, located at Vaisera str. 50, Khmelnytskyi city. 

2. FINANCIAL INDICATORS OF THE PROJECT, IMPLEMENTATION SCHEDULE 

The proposed project scope foresees comprehensive thermo-renovation of facilities, including: 

 insulation of the building envelope; 

 insulation of the roof; 

 replacement of windows and doors; 

 modernization of heating and ventilation systems; 

 installation of the individual heat substation (IHS) with weather and hourly regulation; 

 renovation of cold-water systems; 

 renovation of internal lighting system; 

 other energy efficiency and related repair measures.   

As a result of implementation of the planned measures, it is expected to reduce energy consumption and 

corresponding costs, as well as extension of the building operation period, which is reflected in the table 

below. 

Savings components 

The current 

situation 

After the 

implementation 
Net savings 

Quantity EUR/a Quantity EUR/a Quantity EUR/a 

Heat, MWh 549.1 40,169 194.5 14,232 354.6 25,937 

Electricity, MWh/a 63.5 10,098 45.5 7,234 18.0 2,864 

Water, m3 -   -413.4   413.4 288 

Deferred investment costs, EUR/a 20,362 

Total savings, EUR/a 49,451 

Payback period, years 15.1 

СО2 emission reduction, t/a 110.2 

 

The total investment sum of the investment project is estimated at about 0.75 MEUR. The financing of 

the Project is as follows: 

 

EU – NIP II Investment grant up to 700,000 € 

Local co-financing  equiv of 47,000 € 

Total  up to equiv of 747,000 € 

 

 

 



11 

Project implementation schedule 

Activity 
2023 

I II III IV V VI VII VIIІ ІХ X XI XII 

Procurement              

Project design development              

Implementation of works             

Technical Supervision             

 

The detailed financing schedule will depend on the timing of signing agreements with Project 

implementers. The tranches will be disbursed in accordance with a disbursement plan provided by the 

Beneficiary and approved by NEFCO. Tranches are disbursed provided all relevant Conditions 

Precedent for the disbursements have been fulfilled. 

 

Suppliers shall be selected in accordance with NEFCO’s Procurement Procurement Policy and 

Procedures 

 

3. OTHER TERMS, REPORTING 

A Project Implementation Group will established by Beneficiary to manage the Project. 

 

The reporting obligations shall be deemed fulfilled when NEFCO, prior to the disbursement of each 

Tranche, is in receipt of the progress report relevant for the specific disbursement and possible other 

information, which NEFCO reasonably might request. The reporting material is prepared by the project 

support consultant on behalf of the Beneficiary. 

 

The Project implementation is considered complete (Completion) when the new equipment has been 

installed, has been put into operation and is operating according to what was expected and calculated in 

the grant application and required under this Agreement. 

 

An environmental report, in the form of the table below, shall be produced each year for the period of 5 

(five) years, starting from the Project Completion. The report shall detail an environmental performance 

of the Project and shall be submitted by 28 February each year in order to be included in NEFCO’s 

Annual Environmental Reports. 

 

Environmental report 

Indicator Units 
Pre-project 

Situation 

Assumed Post-

project 

Situation 

Achieved 

Year 20YY 

Achieved 

Year 20XX 

Heat MWh/a 549.1 194.5   

Electricity MWh/a 63.5 45.5   

Water m3/a  - 413.4   

CO2 tons/a 199.2 89.0   

 

A financial report in the form of copies of the balance sheets, profit and loss statements and cash flow 

statements which the Borrower has submitted to the State authorities in Ukraine, shall be sent to NEFCO, 

if requested by NEFCO, during period of 5 (five) years, starting from the completion of the Project. 
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4. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 

 

It is not allowed to use of expanded polystyrene foam in the composition of thermal insulation materials 

for facades and roofs insulation; 

 

It is not allowed to use of fluorine gases (SF6, PFC) in the windows construction. There is a need to use 

argon (xenon) or vacuum; 

 

It is not allowed the use of asbestos material. The location of asbestos containing materials (“ACM”) 

will be mapped. If major asbestos related risks are identified (e.g. removal of old ACM), procedures for 

safe handling, removal and disposal of ACM to avoid exposure risk will be developed. This would 

include development of a manual and training on the correct removal and handling of ACM and 

development of instructions and provision of appropriate personnel protective equipment for conducting 

such work. 

 

The dismantled fluorescent (mercury) lamps are hazardous waste of the I-grade of danger and are the 

subject of the mandatory recycling by companies that are duly licensed in treatment with hazardous 

waste under Ukrainian legislation. The Municipality or the contractor performing the replacement 

should conclude a contract with Environmental services subcontractor for disposal of mercury lamps, 

which will be dismantled within Project. 

 

The Environmental services subcontractor should collect and transport all lamps to the “Final 

performer” contractor of utilization that will make the final processing of the lamps. 

The Environmental services subcontractor should have all proper equipment and documentation to 

perform the contract such as: 

- availability of licenses for collection, transportation and storage of hazardous waste; 

- availability of special transport; 

- availability of special containers for storage of hazardous waste; 

- availability of agreement with and the licenses and permits of the "Final performer" contractor of 

utilization; 

- providing the certificate (act) on disposal of lamps; 

- providing information on equipment which utilizes mercurial lamps. 

The "Final" performer (contractor) of utilization is an industrial enterprise (plant) which directly 

disposes hazardous waste having all working equipment performing the recycling and permissions to 

do so. (Usually, it is equipment used for thermal removal of mercury from fluorescent lamps in the 

process of destruction in the vacuum with subsequent capture of mercury vapours by condensing using 

liquid nitrogen.) 

 

The "Final" performer (contractor) of utilization should confirm and declare that it is OK for NEFCO 

representative to visit the site/plant where recycling of lamps (removal of mercury) is performed for 

check-up. The Environmental services subcontractor should provide certificate (act) on disposal of 

lamps and confirmation provided by the "Final" performer (contractor) of utilization that all lamps 

removed under the Project are disposed properly (destroyed in a proper manner). 

 

The Environmental services subcontractor and the "Final" performer (contractor) of utilization can be 

one company if such company can prove to have all documents, permissions, transport and equipment.  
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ОПИС ПРОЕКТУ ТА ЗВІТНІСТЬ  

 

1. ОПИС ПРОЕКТУ  

Основною метою цього проекту є впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній будівлі 

міста Хмельницький з метою підвищення її енергетичної ефективності. Цей проект спрямований 

на наступні результати:  

 зменшення рівня споживання енергетичних ресурсів;  

 скорочення бюджетних витрат на енергетичні ресурси; 

 покращення умов перебування дітей та персоналу; 

 покращення зовнішнього вигляду будівлі та подовження строку її використання; 

 зменшення викидів парникових газів за рахунок скорочення споживання енергоносіїв. 

Цільовим об'єктом проекту є Дошкільний навчальний заклад № 45, що знаходиться за адресою: 

м. Хмельницький, вул. Вайсера 50. 

 

 
2. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ, ТЕРМІНИ 

Проектом передбачено комплексна термомодернізація об’єктів, включаючи:   

 утеплення огороджуючих конструкцій будівлі; 

 утеплення покрівлі; 

 заміна вікон та дверей; 

 модернізація систем опалення та вентиляції; 

 встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) з погодним та погодинним 

регулюванням; 

 реконструкція системи постачання холодної води; 

 реконструкція систему внутрішнього освітлення;  

 інші енергоефективні та допоміжні заходи. 

В результаті впровадження запланованих заходів очікується скорочення обсягів споживання 

енергоносіїв та відповідних витрат, а також подовжено строк експлуатації будівель, що 

відображено у таблиці нижче.   

Компоненти економії 
Існуюча ситуація Після впровадження Чиста економія 

кількість євро/рік кількість євро/рік кількість євро/рік 

Теплова енергія, МВт*г/рік 549,1 40 169 194,5 14 232 354,6 25 937 

Електрична енергія, МВт*г/рік 63,5 10 098 45,5 7 234 18,0 2 864 

Вода, м3/рік -   -413,4   413,4 288 

Відкладені інвестиційні витрати, євро/рік 20 362 

Загальна економія, євро/рік 49 451 

Термін окупності, років 15,1 

Скорочення викидів СО2, т/рік 110,2 

 

Загальна інвестиційна вартість Проекту оцінюється в біля 0,75 млн. євро. Фінансування Проекту 

здійснюватиметься наступним чином: 

ЄС – NIP II Інвестиційний грант  до 700 000 € 

Внесок міста  екв     47 000 € 

Загалом екв до 747 000 € 
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Графік впровадження Проекту 

Діяльність 
2023 

I II III IV V VI VII VIIІ ІХ X XI XII 

Процедури закупівель             

Розробка та узгодження ПКД             

Виконання основних робіт             

Технічний нагляд             

 

Детальний графік фінансування буде залежати від строків укладання договорів з виконавцями 

Проекту. Транші будуть виплачуються відповідно до плану виплат, який розробив Одержувач 

гранту та погодив з НЕФКО до першої виплати. Транші перераховуються за умови, що всі 

відповідні Попередні Умови для отримання кожної виплати виконані. 

 

Купівля та монтаж обладнання виконується підрядниками, які обираються відповідно до 

Політики та Процедур Закупівель НЕФКО. 

 

3. ІНШІ УМОВИ, ЗВІТНІСТЬ 

Для управління Проектом Одержувач має створити Групу Впровадження Проекту. 

 

Обов’язки по звітуванню вважаються виконаними, коли НЕФКО, перед наданням кожного 

Траншу, отримала звіт про виконання, релевантний до конкретної виплати та можливу іншу 

інформацію, яку НЕФКО може обґрунтовано вимагати. Звітні матеріали готуються 

консультантом з підтримки проекту від імені Одержувача Гранту. 

 

Впровадження проекту вважається таким, що завершилось (Завершення Проекту), коли нове 

обладнання в рамках проекту було встановлено, введено в експлуатацію і працює згідно з 

очікувань і розрахунків вказаних в заявці на отримання грантових коштів та вимог за цим 

договором. 
 
Екологічний звіт у формі таблиці наведеної нижче буде надаватись кожного року упродовж 5 

(п'яти) років від завершення Проекту. Цей звіт буде відображати екологічне виконання проекту, 

і буде надаватись 28 лютого кожного року для включення у Щорічний Екологічний Звіт НЕФКО. 
 

Екологічний звіт 

Показник Одиниці 

Ситуація до 

впровадження 

проекту 

Очікувана 

ситуація після 

впровадження 

проекту 

Досягнуто 

у році 

20YY 

Досягнуто 

у році 

20XХ 

Теплова енергія МВт*г/рік 549.1 194.5   

Електрична енергія МВт*г/рік 63.5 45.5   

Вода м3/рік  - 413.4   

CO2 тон/рік 199.2 89.0   

 

Фінансова звітність у формі копій балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух 

грошових коштів, які були надані до державних органів України, повинні бути направлені на 

адресу НЕФКО, якщо цього вимагає НЕФКО, протягом 5 (п’яти) років від завершення Проекту. 
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4. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

Не допускається використання пінополістиролу в складі теплоізоляційних матеріалів при 

утепленні фасадів та даху; 

 

Не допускається використання газів фтору (SF6, PFC) в конструкції вікон. Використовувати 

аргон (ксенон) або вакуум; 

 

Не допускається використання матеріалів що містять азбест. Місцезнаходження азбестовмісних 

матеріалів (“АМ”) буде позначено. Якщо будуть виявлені значні ризики, пов'язані з азбестом 

(наприклад, видалення старих АМ), будуть розроблені процедури безпечного поводження, 

видалення та утилізації АМ задля уникнення впливу даного ризику. Це передбачатиме розробку 

посібника та навчання щодо правильного вилучення та поводження з АМ та розробку інструкцій 

і забезпечення відповідних засобів захисту персоналу для проведення таких робіт. 

 

Люмінесцентні лампи (лампи з вмістом ртуті), що зняті є небезпечним відходом класу 1 та 

підлягають обов’язковій переробці на підприємствах, що мають відповідні ліцензії згідно з 

діючим законодавством України. Місто, або його підрядник, що здійснює заміну ламп повинно 

заключити контракт з підрядником з надання екологічних послуг на збір та вивезення ламп з 

вмістом ртуті, що було демонтовано в рамках проекту. 

 

Підрядник з надання екологічних послуг повинен здійснити збір та перевезення ламп до 

кінцевого переробника, який виконає остаточну утилізацію ламп. 

Підрядник з надання екологічних послуг повинен мати все необхідне оснащення та документи 

для здійснення цього, а саме: 

- наявність ліцензії на збір, зберігання та перевезення небезпечних відходів, 

- наявність спеціального транспорту, 

- наявність спеціальних контейнерів для зберігання небезпечних відходів, 

- наявність договору з кінцевим переробником, що має ліцензії та дозволи на це, 

- надати акти з утилізації ламп, 

- надати інформацію щодо обладнання, на якому виконано остаточну утилізацію ламп, що 

містять ртуть. 

 

Кінцевий переробник з остаточної утилізації – це промислове підприємство, що здійснює 

остаточну утилізацію небезпечних відходів, має все необхідне та діюче обладнання для 

утилізації та необхідні дозволи на виконання цього. Зазвичай такі підприємства використовують 

обладнання для термічно видалення ртуті в процесі їх деструкції під вакуумом з наступним 

уловлюванням парів ртуті шляхом конденсації за допомогою рідкого азоту. 

 

 Кінцевий підрядник з утилізації повинен надати підтвердження, що представник НЕФКО може 

відвідати його устаткування під час утилізації ламп. 

Підрядник з надання екологічних послуг повинен надати сертифікат (акт) на збір та вивезення 

ламп та надати підтвердження від кінцевого переробника з утилізації, що всі лампи, що були 

демонтовані в рамках проекту були утилізовані належним чином. 

 

Підрядником з надання екологічних послуг та підрядником з кінцевої утилізації можуть бути 

одним й тим же самим підприємством, якщо воно має всі необхідні ліцензії, дозволи, транспорт 

та обладнання. 
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For NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION 

Від ПІВНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

By:_____________________________ By:__________________________ 

 Trond Moe / Тронд Мое  Ronny Nilsson / Ронні Нільссон 

 Managing Director / Керуючий Директор   Senior Advisor / Старший Радник 

 

 

For KHMELNYTSKYI CITY COUNCIL /  

Від ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

By / підпис: _________________________ 

  Symchyshyn Oleksandr Serhiyovych / Симчишин Олександр Сергійович 

Mayor of the City of Khmelnytskyi/ Хмельницький міський голова 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

ANNEX 2/ 

ДОДАТОК 2 

[FORM OF] LEGAL OPINION / 

[ФОРМА] ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ 

[GRANT BENEFICIARY’S LETTERHEAD] / [БЛАНК ОДЕРЖУВАЧА ГРАНТУ] 

 

Nordic Environment Finance Corporation/ 

Північна екологічна фінансова корпорація 

Attention: Project Administration /До уваги Управління проектами 

Fabianinkatu 34, 00100 Helsinki / Фабіанінкату 34, 00100 Гельсінкі 

P.O. Box/поштова скринька 241 

00171 Helsinki / 00171 Гельсінкі  

Finland / Фінляндія 

 

NMFCR-2020-138 
 

Date / Дата[●]  

  
Dear Sirs, / Шановні панове!  

  

I refer to Grant Agreement NMFCR-2020-138 

between [●] (the “City Council”) and Nordic 

Environment Finance Corporation (“NEFCO”) 

dated [●] (the “Grant Agreement”). 

Я посилаюсь на Договір про грант NMFCR-2020-

138 між [●] міською радою (“Міська рада”) і 

Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(“НЕФКО”) від [●] (“Договір про грант”). 

  

1. I, the undersigned [●], [chief legal officer] of the 

City Council and qualified to practice in Ukraine, 

am giving this opinion regarding the above Grant 

Agreement, under which NEFCO as the lead 

finance institution within the action “Ukraine 

Energy Efficiency in Small & Amalgamated 

Municipalities” undertakes to make available to 

the City Council as the beneficiary a grant in the 

amount of up to EUR [●]. Terms not defined 

below shall have the same meanings as set out in 

the Grant Agreement. 

1. Я, що підписався нижче [●], [директор з 

юридичних питань] Міської ради, допущений 

до практики в Україні, надаю цей юридичний 

висновок стосовно вищезгаданого Договору 

про грант, відповідно до якого НЕФКО як 

провідна фінансова установа в рамках 

програми дій "Енергоефективність в малих та  

об’єднаних громадах України" погоджується 

надати Міській раді, як бенефіціару, грант у 

сумі, що не перевищує [●] євро. Терміни, не 

визначені нижче, мають те саме значення, 

надане їм у Договорі про грант. 

  

2. In connection with the Grant Agreement I have 

examined the following documents: 

2. У зв'язку з Договором про грант, я здійснив 

перевірку таких документів: 

  

2.1. the decisions of the City Council dated [●] 

2022, [●] and [●], approving the terms of the 

Grant Agreement and authorising [●] to sign 

on behalf of the City Council the Grant 

Agreement and all related documents thereto 

as set out in Exhibit hereto; 

2.1. рішення Міської ради від [●] 2022 року, 

[●] та [●], що затверджують умови 

Договору про грант, та уповноважують 

[●] на підписання від імені Міської ради 

Договору про грант, та усіх пов'язаних 

документів, викладених у Додатку до 

цього документу; 

  

2.2. [the charter of the territorial community of 

the City of [•], certificate on the State 

registration of the charter of the territorial 

community of the City of [•], as set out in 

Exhibit hereto;] OR [confirm that a charter of 

2.2. [статут [] міської територіальної 

громади, свідоцтво про державну 

реєстрацію статуту [] міської 

територіальної громади, викладені у 

Додатку до цього документу;] АБО 
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the territorial community of the City of [•] 

has not been adopted / registered] 
[статут [] міської територіальної громади 

не затверджувався  / не був 

зареєстрований] 

  

2.3. the documents evidencing the authority of 

[the mayor] as the signatory signing the 

Grant Agreement on behalf of the City 

Council [such as the appointment of the 

mayor];  

2.3. документи, що підтверджують 

повноваження [міського голови] як 

підписанта Договору про грант від імені 

Міської ради [таке, як призначення 

міського голови]; 

  

2.4. extract (vytiah) from the Unified State 

Register of Legal Entities, Individual 

Entrepreneurs and 

Public Formations No. [] obtained with 

respect to the City Council on [] as of []; 

2.4. виписку (витяг) з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

№ [] стосовно Міської ради [] від []; 

  

2.5. a signed copy of the Grant Agreement; and  

 

2.6. such other decisions, approvals, consents, 

laws, statutes and documents as I have 

considered necessary and relevant in order to 

render this legal opinion [please indicate]. 

2.5. підписану копію Договору про грант; та

  

2.6. такі інші рішення, дозволи, згоди, закони, 

нормативні акти та документи, які я 

вважав необхідними та відповідними для 

надання цього висновку [вкажіть 

конкретно]. 

  

3. Based upon and subject to the foregoing I am of 

the opinion that: 

3. На підставі та з урахуванням викладеного 

вище я дійшов наступних висновків: 

 

3.1. the Grant Agreement has been duly executed 

and delivered on behalf of the City and is in 

full force and effect; 

 

3.2. the City Council is a legal entity under the 

laws of Ukraine in the form of a body of local 

self-governance representing the territorial 

community of the City of [●]; 

3.1. Договір про грант був належним чином 

підписаний та вручений від імені Міста і 

є повністю дійсним та чинним; 

 

3.2. за законодавством України Міська рада є 

юридичною особою у формі органу 

місцевого самоврядування, що 

представляє [●] міську територіальну 

громаду; 

  

3.3. the City Council has the legal capacity, 

requisite power and authority to enter into 

and perform its obligations under the Grant 

Agreement; 

3.3. Міська рада має правоздатність, необхідні 

повноваження на укладення та виконання 

своїх зобов'язань за Договором про грант; 

  

3.4. the entry by the City Council into the Grant 

Agreement and the performance of its 

obligations thereunder have been duly 

authorised by the City Council; 

3.4. укладання Міською радою Договору про 

грант та виконання своїх зобов'язань за 

ним були належним чином уповноважені 

Міською радою; 

  

3.5. the sessions of the City Council, at which the 

decisions/resolutions, specified in paragraph 

2.1 and Exhibit hereto were adopted, were 

convened and held in accordance with all 

applicable legal requirements; 

3.5. сесії Міської ради, на яких були прийняті 

рішення/резолюції зазначені у пункті 2.1 

та Додатку до цього документу, скликані 

та проведені відповідно до всіх чинних 

правових вимог; 
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3.6. the obligations of the City Council under the 

Grant Agreement will be recognised as legal, 

valid and binding by Ukrainian courts; 

3.6. зобов'язання Міської ради за Договором 

про грант будуть визнані українськими 

судами законними, дійсними та 

обов’язковими; 

  

3.7. the execution, delivery and performance of 

the Grant Agreement by the City Council and 

the compliance by the City Council with the 

terms of the Grant Agreement do not and will 

not: 

3.7. укладення, вручення та виконання 

Міською радою Договору про грант та 

дотримання Міською радою умов 

Договору про грант: 

  

(i) violate any provision of the 

applicable laws of Ukraine or any 

other municipal rule or regulation at 

present in effect and applicable; 

(ii) result in a breach of, or constitute a 

default under [the charter of the 

territorial community of the City of 

[•] or] any agreement or other 

instrument to which the City Council 

is a party; 

(i) не порушують/порушать жодних 

положень чинних законів України 

або інших чинних та чинних 

місцевих правил і регламентів; 

(ii) не призводять/призведуть до 

порушення або не 

становлять/становитимуть 

невиконання відповідно до 

[статуту [•] міської територіальної 

громади або] жодних договорів 

або інших правових актів 

стороною яких є Міська рада; 

  

3.8. the City Council is not subject to sanctions 

imposed by the European Union or the 

United Nations Security Council, or any 

International Financial Institution or other 

sanctions authority as NEFCO deems 

relevant; 

3.8. Міська рада не підпадає під санкції, 

введені Європейським Союзом або Радою 

Безпеки Організації Об’єднаних Націй, 

або будь-якою міжнародною фінансовою 

організацією, чи іншим органом щодо 

санкцій, який НЕФКО вважає доречним; 

  

3.9. all authorisations, approvals and consents of 

any Ukrainian state authority required by 

applicable Ukrainian law for the execution 

by the City Council of the Grant Agreement, 

and the performance of its obligations 

thereunder, have been obtained and are in full 

force and effect on the date hereof; 

3.9. всі дозволи, схвалення та погодження 

будь-яких державних органів влади 

України, відповідно до вимог чинного 

законодавства, необхідні для виконання 

Міською радою Договору про грант та 

своїх зобов'язань за ним, отримані і діють 

в повну силу на дату цього юридичного 

висновку;  

  

3.10. no litigation, arbitration or other 

proceedings are pending or threatened 

against the City Council, which might 

adversely affect the ability of the City 

Council to perform its obligations under the 

Grant Agreement; 

3.10. не триває та не існує загрози 

ініціювання будь-яких судових, 

арбітражних або інших проваджень проти 

Міської ради, які можуть негативно 

вплинути на здатність Міської ради 

виконувати її зобов'язання за Договором 

про грант; 

  

3.11. the choice of the laws of Sweden as 

the governing law of the Grant Agreement 

will be recognised as a valid and binding 

choice of law under the laws of Ukraine; 

3.11. право Королівства Швеція буде 

керуючим для Договору про грант, та 

буде визнано дійсним та обов’язковим 

вибором права за законодавством 

України; 
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3.12. the agreement of the City Council 

that any disputes under the Grant Agreement 

shall be referred to and finally resolved by 

arbitration administered by the Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce will be recognised as valid and 

binding by Ukrainian courts; 

3.12. погодження Міської ради, що 

будь-які спори стосовно Договору про 

грант будуть розглядатися і відповідно 

вирішуватися арбітражем згідно з 

Правилами арбітражу Арбітражного 

інституту Стокгольмської торгової 

палати, буде визнаватися українськими 

судами дійсним та обов’язковим; 

  

3.13. Ukrainian courts will recognise and 

allow enforcement in Ukraine of an arbitral 

award obtained in Sweden without retrial or 

examination of the merits of the case; 

3.13. українські суди визнають та 

дозволяють виконання в Україні 

арбітражного рішення, отриманого в 

Швеції, без повторного слухання або 

вивчення справи по суті; 

  

3.14. the City Council is not subject to any 

injunctions, suspensions, limitations, freezes, 

liquidation, reorganisation or bankruptcy 

proceedings, which would limit or impair its 

capacity and authority to enter into, or to 

perform its obligations under the Grant 

Agreement; 

3.14. Міська рада не підпадає під жодні 

судові заборони, тимчасові 

відсторонення, обмеження, процедури 

замороження, ліквідації, реорганізації або 

банкрутства, які б могли обмежити або 

послабити її спроможність та 

повноваження укладати або виконувати 

зобов'язання за Договором про грант; 

  

3.15. all other authorisations, consents, 

licences, approvals, documents, conditions 

or exemptions of, and filings and 

registrations with, any governmental or other 

regulatory authority, bureau or agency in 

Ukraine required for, or in connection with, 

the execution, delivery, validity, 

performance or enforceability of the Grant 

Agreement have been obtained and are in full 

force and effect on the date hereof. 

3.15. всі інші дозволи, згоди, ліцензії, 

затвердження, документи, умови та 

звільнення від вимог, та подачі і 

реєстрації у будь-якого державного або 

іншого регуляторного органу, установи 

або відомства України, необхідні для або 

у зв'язку з укладенням, врученням, 

дійсністю, виконанням або можливістю 

примусового виконання Договору про 

грант, були отримані та є в повній силі на 

дату цього юридичного висновку. 

 

Yours sincerely/ 

З повагою, 

 

 

By/Підпис 

 

 

 

________________________________ 

Title/ Посада: [chief legal officer]/ [директор з юридичних питань] 
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SCHEDULE / ДОДАТОК 

 
The List of Opinion Documents /Перелік документів для юридичного висновку: 

 

 

[DRAFTING NOTE: Documents, licences, certificates and instruments that are deemed necessary for 

the purposes of the legal opinion to be listed in this Annex 1.]/ [ПРИМІТКА: Документи, ліцензії, 

сертифікати та правові акти, які вбачаються необхідними для цілей цього юридичного 

висновку повинні бути надані у цьому Додатку1.]   

 

 

 


